



COMUNE DI CONTRADA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Luigi Bruno, n. 79 – 83020 Contrada (AV)

C. F. 80001930645 – P. IVA 00280880642

Email: protocollo@comune.contrada.av.it

PEC: protocollo.contrada@asmepec.it

COPIA

SETTORE TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE

(Urbanistica, Lavori pubblici e Manutenzioni, Patrimonio, Ecologia e Cimitero, Polizia Municipale)

DETERMINAZIONE

Registro Generale
n. 268 del 15-12-2020

Registro di Settore
n. 175 del 15-12-2020

Oggetto: **OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva relativamente all'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA RIONE OSPEDALE" del Comune di Contrada (AV) - Codice CUP: 168E18000080006** Procedura ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. modificato con D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120 dell'11/09/2020.

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto Sindacale n° 13 del 19/11/2019 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 3° Settore Tecnico-Manutentivo;

VISTO il DPR n.207 del 05/10/2010, il D.lgs 50/2016 e s.m.i, il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120 dell'11/09/2020;

VISTO la delibera di G.C. n° 91 del 03/07/2018 di approvazione del progetto ESECUTIVO per l'intervento di "SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA RIONE OSPEDALE" del Comune di Contrada (AV)"

Visto il Codice CUP dell'intervento: **I168E18000080006;**

CONSIDERATO che è necessario affidare i servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO, la carenza in organico dell'ufficio tecnico per cui è necessario ed opportuno affidare a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. modificato ed integrato con D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120 dell'11/09/2020 l'espletamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e, precisamente, **"direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA RIONE OSPEDALE" del Comune di Contrada (AV) -**

VISTO che si intende procedere all'affidamento diretto mediante richiesta di offerta da inviare ad almeno 3 operatori economici nel rispetto della parità di trattamento, non discriminazione e rotazione ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120 del 11/09/2020;

VISTO che l'entità dei lavori è stimato dal progetto esecutivo in € 995'514,28 di cui € 22'070,60 per oneri della sicurezza e che l'entità totale delle prestazioni tecniche da porre a base di gara è desunta €74'871,40 ricavato dalla classificazioni delle categorie d'opera corrispondenti al D.M.17/06/2016 e suddivise come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	0,95	621.327,48	7,8158369 600%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	243.180,33	10,008557 2100%
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	0,75	17.487,39	20,411011 2700%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	59.614,79	15,298676 9100%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	31.196,69	18,935166 0400%

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200	54%	0,5400
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300	54%	0,5400
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0380	54%	0,5400
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	54%	0,5400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	52%	0,5200
Somatoria				

Lavori a corpo: 621.327,48 €

STRUTTURE – S.03				
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800	54%	0,5400
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200	54%	0,5400
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0450	54%	0,5400
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	54%	0,5400
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	52%	0,5200
Somatoria				

Lavori a corpo: 243.180,33 €

IMPIANTI – IA.01				
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200	53%	0,5300
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300	53%	0,5300
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350	53%	0,5300
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	53%	0,5300
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	51%	0,5100
Somatoria				

Lavori a corpo: 17.487,39 €

IMPIANTI – IA.02				
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200	53%	0,5300
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300	53%	0,5300
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350	53%	0,5300
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	53%	0,5300
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	51%	0,5100
Somatoria				

Lavori a corpo: 59.614,79 €

IMPIANTI – IA.03				
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>	% Costi del personale	Par. <<M>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200	53%	0,5300
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300	53%	0,5300
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	0,0350	53%	0,5300

Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400	53%	0,5300
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500	51%	0,5100
Sommatore				

Lavori a corpo: 31.196,69 €

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						Σ(Qi)	V*G*P*ΣQi	K=25,00% S=CP*K	CP+S
E.08	EDILIZIA	621 327,48	7,81583696 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,6780	31 277,36	7 819,34	39 096,70
S.03	STRUTTURE	243 180,33	10,0085572 100%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,7350	16 994,60	4 248,65	21 243,25
IA.01	IMPIANTI	17 487,39	20,4110112 700%	0,75	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,6750	1 806,99	451,75	2 258,73
IA.02	IMPIANTI	59 614,79	15,2986769 100%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,6750	5 232,76	1 308,19	6 540,95
IA.03	IMPIANTI	31 196,69	18,9351660 400%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.10, Qcl.11, Qcl.12	0,6750	4 585,42	1 146,36	5 731,78

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	74 871,40
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	74 871,40

TOTALE COMPLESSIVO: € 74'871,40

VISTO che la durata delle prestazioni è la seguente:

- Per direzione lavori, a decorrere dalla data di consegna dei lavori fino a tutta la durata dell'intervento.

DETERMINA

- **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di affidare** i servizi di **direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relative ai lavori di "SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA RIONE OSPEDALE" del commune di Contrada (AV). Importo complessivo Euro 74'871,40 - CUP 168E18000080006** mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. modificato ed integrato con D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120 dell'11/09/2020 mediante richiesta di offerta da inviare ad almeno 3 operatori economici nel rispetto della parità di trattamento, non discriminazione e rotazione ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120 del 11/09/2020;
- **di dare** mandato alla Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato curare tutti gli adempimenti successivi ivi compreso il CIG e la richiesta ai 3 operatori economici;
- **di dare atto** che con gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice aggiudicatari della gara presente gara sarà firmata apposito contratto/convenzione;
- **di dare atto** che la spesa per i servizi da affidare graveranno sul quadro economico dell'opera stessa;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione dopo l' apposizione del visto di regolarità contabile attestante

Determinazione SETTORE TECNICO - POLIZIA MUNICIPALE n. 175 del 15-12-2020 Comune di Contrada

la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Per quanto di competenza, la presente viene trasmessa mensilmente alla Giunta Municipale.

IL RESPONSABILE DELL'UTC
(arch. Domenico Marmorino)

Protocollo CUC Valle del Sabato Interno n. 0002587/2020 del 22/12/2020 10:55:04

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla Regolarità tecnica in oggetto indicata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** .

Contrada (AV), 15-12-2020

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Domenico Marmorino

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, con imputazione ai seguenti capitoli di bilancio:

Contrada (AV), 17-12-2020
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Marino Vittorio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata con n. 521 reg. pubblicazione in data 17-12-2020, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, comma 1, L. 69/09 così come modificato dall'art. 2, comma 5, - L. 26.02.2010 n. 25).

Contrada lì, 17-12-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Nicolino Alessio

Copia conforme all'originale.