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VERBALE DI GARA
Apertura Offerte Economiche

SEDUTA PUBBLICS del 19.01.2021

intervento di efficientamento energetico della scuola per l'infanzia “G. Pascoli” di

Oggetto contrada Spagnola, nel Comune di Atripalda.
CiG 8525734A42

cup 114D 18000010001

Importo di gara 888.135,48

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 10 inviti

Struttura proponente

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI del Comune di Atripalda

Modalita

TELEMATICA

e Che con verbale di gara della seduta del 14.01.2021, la Commissione chiudeva la fase di valutazione

PREMESSO E CONSIDERATO

delle offerte tecniche, tenutasi in sedute riservate, con I'attribuzione dei punteggi.

e Che con nota prot. 120 del 14.01.2021, € stato comunicato agli operatori economici la data di

apertura degli archivi informatici contenenti le offerte economiche, come da ricevute PEC agli atti;

* Che con medesima nota, La CUC comunicava, altresi, che i termini per il caricamento dell'offerta

economica erano stabiliti per I'arco temporale dal 15.01.2021 ore 9,00 al 19.01.2021 ore 11,00.

» Che al fine di garantire una pit ampia partecipazione, alle ore 15,51 il Presidente da mandato al
Segretario di inviare il collegamento diretto a tutti i concorrenti, al fine di consentire loro di seguire

la seduta odierna via streaming dalla propria postazione.
Alle ore 16,00 sono oggi presenti:

Presidente: ing. Elvio Rodia;
Componente: arch. Carlo Matarazzo;
Componente: ing. Gianfranco Molinario;

N




I RUP Geom. Felice De Cicco
Segretario Verbalizzante: Emilio Romano della CUC Valle del Sabato.

Alle ore 16,02 il Presidente da inizio alle operazionzi in seduta pubbilica.
La Commissione, come costituita, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in
particolare per:
o dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
o procedere all'apertura delle buste "C" (offerta economica — quantitativa), dando lettura dei
ribassi di ciascuna di esse;
o determinare |'offerta economicamente pit vantaggiosa.

Il Presidente della commissione di gara, Ing. Elvio Rodia, alla presenza dei Commissari, da atto che non
sono fisicamente presenti rappresentanti dei concorrenti alla gara. Sono collegati da remoto in
rappresentanza del concorrente SA.MO. *Costruzioni i sig.ri Massimiliano Mustone e Pierfrancesco
Sanseverino. )

Il Presidente da lettura dei risultati ottenuti dall’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche di tutti i
concorrenti ammessi, rendendoli evidenti a video e quindi ai soggetti collegati.

Il Presidente fa rilevare che ['operatore economico ATI La Casa Nova soc. coo.-Edil Geo Srl, entro il termine
del 19.01.2021 ore 11,00, fissato con nota PEC protocollo 120 del 14.01.2021, non ha caricato sulla
piattaforma I'archivio informatico contenente I'offerta economica. Il Concorrente, pertanto, viene escluso
dalla gara.

Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura degli archivi informatici contenenti le Offerte
Economiche degli operatori economici ammessi a questa fase, per aver caricato entro il termine fissato la
documentazione dell'offerta economica. Si procede a verificare la corrispondenza con quanto richiesto nella
lettera di invito/disciplinare di gara, ivi comprese le indicazioni dei costi della manodopera e della sicurezza
aziendale previsti dallarticolo 95 comma 10 del D.lgs 50/2016. Si da lettura, quindi, e si rende evidente a
video per quanti connessi on-line, i ribassi offerti. I dati vengono inseriti in un foglio di calcolo, che somma i
punteggi attribuiti all'offerta economica e i punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica, in uno alla
graduatoria finale come di seguito riportato:

Punteggio offerte economiche: j
ribasso prezzo offerto Importo punteggio =
percentuale EURO contrattuale attribuito
ditte
SA.MO. Costruzioni 1 6,000% 781.989,46 | 838.221,26 3,831 \
ATI VEVI Srl-Matera SGN Srl 2 7,830% 766.765,62 | 822.997,42 5,000 \\
ATI La Casa Nova soc. coo.-Edil Geo Srl | 3 0,000% | 831.903,68 | 888.135,48 0,000 esclusoﬂ z{\:’

Graduatoria finale:

vecnica | economca | TOTALE | - dassiic
ditte
SA.MO. Costruzioni 1 68,917 3,831 72,748 1
ATL VEVI Sri-Matera SGN Sri 2 55,000 5,000 60,000 2
ATI La Casa Nova soc. coo.-Edil Geo Srl 3 escluso escluso




Dalla verifica di congruita delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, nessuna offerta & da
ritenersi anomala.

Rilevato che ['offerta economicamente pit vantaggiosa risulta essere quella di SA.MO. Costruzioni che ha
conseguito il punteggio finale pari a 72,748. Secondo in graduatoria & ATI VEVI Srl-Matera SGN Srl con il

punteggio di 60,000.
Pertanto, la Commissione PROPONE

Aggiudicataria provvisoria dell'appalto sopra indicato la ditta SAMO. Costruzioni, con sede in Ospedaletto
d'Alpinolo (AV), alla contrada Cesine 5, che ha offerto il ribasso del 6,00% (sei/00).

L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 781.989,46, cui vanno aggiunti € 56.231,80 per gli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso). '

L'importo complessive di aggiudicazione risulta quindi pari a € 838.221,26.
LA COMMISSIONE RIMETTE

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Segretario, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo
espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.

Alle ore 16,27 il Presidente chiude il collegamento streaming.
La seduta si chiude alle ore 16,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I Commissari
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Interventi di efficientamento energetico della scuola per I'infanzia "G. Pascoli" di contrada Spagnola, nel Comune di Atripalda.
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ribasso sull'importo dei lavori a base di gara

prezzo a base d'asta al netto degli oneri € 831.903,68
ONERI PER LA SICUREZZA € 56.231,80
punti m_
ditte , Umﬂwmm%w%ma prezzo offerto EURC |Importo contrattuale MH_HMNW_M
SA.MOQ. Costruzioni 1 6,000% 781.989,46 838.221,26 3,831
ATI VEVI Srl-Matera SGN Srl 2 7,830% 766.765,62 822.997,42 5,000
ATI La Casa Nova soc. coo.-Edil Geo Stl 3 0,000% 831.903,68 888.135,48 0,000 escluso

I COMMISSARI
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RIEPILOGO E GRADUATORIA FINALERIBASSO PERCENTUALE E GRADUATORIA

Interventi di efficientamento energetico della scuola per I'infanzia "G. Pascoli" di contrada Spagnola, nel Comune di Atripalda.
CIG: 8525734A42- Codice CUP: 114D18000010001- Importo € 888.903,68

Ticnica | zconowica | TOTALE | - dssiic
ditte
SA.MO. Costruzioni 1 68,917 3,831 72,748 1
ATI VEVI Srl-Matera SGN Srl 2 55,000 5,000 60,000 2
ATI La Casa Nova soc. coo.-Edil Geo Srl 3 escluso escluso

I COMMISSARI
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