



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. VALLE DEL SABATO
Comune Associato

COMUNE DI MANOCALZATI (AV)

via G. D'Orso - 83030 - MANOCALZATI (AV) - Tel. 0825 675031

Part. IVA: Cod. Fisc. 80004790640 Cod. Istat 064046

www.comune.manocalzati.av.it E-Mail: protocollo.manocalzati@asmepec.it PEC: protocollo.manocalzati@asmepec.it

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Valutazione Documentazione Soccorso Istruttorio

SEDUTA PUBBLICA del 08.04.2021

Oggetto	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA – 1° LOTTO FUNZIONALE, nel Comune di Manocalzati
CIG	86191023FA
CUP	B52G19000080006
Importo di gara	€ 1.266.364,40
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n.1 del 31.03.2021 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 1019 del 31.03.2021, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 11:25 del giorno 31.03.2021 alle ore 12:00 del giorno 08.04.2021;
- che, secondo quanto stabilito nel suddetto verbale del 31.03.2021, la seduta pubblica per la valutazione del soccorso istruttorio è stata stabilita per il giorno 08.04.2021 alle ore 16,30, così come comunicato a tutti i concorrenti alla gara con PEC 1018 del 31.03.2021 consegnate in pari data.

- Che al fine di garantire la più ampia partecipazione, alle ore 16,25 la CUC ha inviato il collegamento diretto a tutti i concorrenti alla gara, al fine di consentirgli di presiedere la seduta da remoto.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 08.04.2021 alle ore 16,47 il Presidente del seggio di gara ing. Giuseppe Spagnuolo, assume la Presidenza della Gara. Sono altresì presenti in qualità di testimoni i sigg.ri Antonella Nazzaro ed Emilio Romano.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante Emilio Romano, istruttore della CUC Valle del Sabato.

Il Presidente dà atto che non sono presenti fisicamente rappresentanti delle imprese partecipanti, mentre risultano collegati gli O.E. Costruzioni Alfonso Palma Srl, Costruzioni Roberto Reppucci Srl.

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta al Concorrente ammesso con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
COSTRUZIONI ROBERTO & REPPUCCI SRL Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	31/03/2021 16:46	n. 1025 del 31/03/2021	AMMESSA

Il Presidente scioglie le riserve, ed ammette il concorrente al prosieguo. Restano pertanto in gara n° 5 concorrenti.

Il Presidente del seggio procede, quindi, all'apertura degli archivi informatici degli Operatori Economici ammessi, contenenti le Offerte Tecniche ed alla verifica del contenuto degli stessi. Il Contenuto viene di seguito riportato:

nell'archivio informatico del concorrente **ATI COSTRUZIONI VEROSIMILE srls-TRIVEL PALI srl** è presente:

01Relazione Tecnica.pdf,p7m	19.209.0...	17.262.2...	File p7m	29/03/2021 14:41	16F684E2
02Grafici descrittivi.pdf,p7m	10.613.5...	10.337.0...	File p7m	29/03/2021 14:42	0E9C34B6
03Quadro comparativo senza prezzi.pdf,p7m	4.968.627	4.159.248	File p7m	29/03/2021 14:42	1B26BD7D
04Schede Tecniche.pdf,p7m	54.901.5...	51.302.2...	File p7m	29/03/2021 14:43	2E174544
05Computo estimativo senza prezzi.pdf,p7m	8.027.115	7.525.453	File p7m	29/03/2021 14:43	6594F808
06Elenco Prezzi senza prezzi.pdf,p7m	6.792.177	6.731.297	File p7m	29/03/2021 14:43	017D5F18
07Quadro Sinottico.pdf,p7m	7.825.432	7.675.551	File p7m	29/03/2021 14:44	EBBB2F89
08Certificazione.pdf,p7m	364.011	323.381	File p7m	29/03/2021 14:44	E0600AC4

nell'archivio informatico del concorrente **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE** è presente:

01_RELAZIONE OFFERTA TECNICA.pdf,p7m	2.297.935	2.175.465	File p7m	29/03/2021 14:53	0E11B94A
02_ELABORATO GRAFICO 01.pdf,p7m	12.986.8...	11.917.1...	File p7m	29/03/2021 14:53	89F63496
02_ELABORATO GRAFICO 02.pdf,p7m	12.477.5...	10.930.1...	File p7m	29/03/2021 14:54	33868629
02_ELABORATO GRAFICO 03.pdf,p7m	8.764.079	7.711.948	File p7m	29/03/2021 14:54	61B342C3
02_ELABORATO GRAFICO 04.pdf,p7m	8.477.888	7.220.576	File p7m	29/03/2021 14:54	D1253D08
02_ELABORATO GRAFICO 05.pdf,p7m	8.181.653	7.118.164	File p7m	29/03/2021 14:56	6A5EBD9E
03_QUADRO COMPARATIVO.pdf,p7m	811.434	796.825	File p7m	29/03/2021 14:54	D4C2B031
04_SCHEDE TECNICHE.pdf,p7m	6.633.267	5.382.639	File p7m	29/03/2021 14:55	F728045D
05_COMPUTO METRICO.pdf,p7m	1.015.705	998.777	File p7m	29/03/2021 14:55	ABE53626
06_ELENCO PREZZI SENZA INDICAZIONE DEI PREZZI.pdf,p7m	842.069	828.895	File p7m	29/03/2021 14:55	EFB7408E
07_QUADRO SINOTTICO.pdf,p7m	751.500	731.567	File p7m	29/03/2021 14:56	FA2DF378

nell'archivio informatico del concorrente **COSTRUZIONI ROBERTO & REPPUCCI SRL** è presente:

ⓐ	Computo senza prezzi migliorie.PDF.p7m.p7m	662.928	607.111	File p7m	30/03/2021 10:02	7957A3F2
ⓑ	Dichiarazione.pdf.p7m	699.764	646.159	File p7m	30/03/2021 10:02	B895BB9C
ⓒ	Elaborati Grafici Scuola Manocalzati.pdf.p7m.p7m	6.302.782	6.076.041	File p7m	30/03/2021 10:02	A7548A2F
ⓓ	Elenco prezzi senza indicazione dei prezzi.PDF.p7m.p7m	1.485.636	1.370.127	File p7m	30/03/2021 10:02	3364EC06
ⓔ	Quadro comparativo delle lavorazioni in miglioria senza prezzi.PDF.p...	979.654	913.583	File p7m	30/03/2021 10:02	DEF37632
ⓕ	Quadro sinottico riepilogativo delle migliorie proposte.pdf.p7m.p7m	366.700	338.648	File p7m	30/03/2021 10:02	595CE3C2
ⓖ	Relazione Tecnica Illustrativa.pdf.p7m.p7m	761.885	710.494	File p7m	30/03/2021 10:02	52DADC79
ⓗ	Schede Tecniche.pdf.p7m.p7m	13.344.7...	11.435.0...	File p7m	30/03/2021 10:02	DF270830

nell'archivio informatico del concorrente **ATI N.G.R. COSTRUZIONI SRL – LA FENICE Srl** è presente:

ⓐ	Computo metrico migliorie NON estimativo.pdf.p7m	1.273.578	1.242.794	File p7m	30/03/2021 09:19	BEE8A434
ⓑ	Elenco prezzi NON estimativo.pdf.p7m	1.376.539	1.346.336	File p7m	30/03/2021 09:19	10A71A38
ⓒ	Grafici descrittivi.pdf.p7m	13.213.2...	12.486.1...	File p7m	30/03/2021 09:19	9AB7EA70
ⓓ	Quadro comparativo NON estimativo.pdf.p7m	1.123.776	1.092.201	File p7m	30/03/2021 09:19	F8A27A63
ⓔ	Quadro sinottico.pdf.p7m	1.145.289	1.091.694	File p7m	30/03/2021 09:19	AA3B0399
ⓕ	Relazione tecnica illustrativa.pdf.p7m	1.522.957	1.456.373	File p7m	30/03/2021 10:26	D7F59854
ⓖ	Schede tecniche.pdf.p7m	30.703.0...	26.918.2...	File p7m	30/03/2021 10:43	359312E8

nell'archivio informatico del concorrente **COSTRUZIONI ALFONSO PALMA S.R.L.** è presente:

ⓐ	c) Quadro comparativo.PDF.p7m	1.749.070	520.462	File p7m	30/03/2021 11:00	BF1C34E7
ⓑ	d) Schede tecniche.pdf.p7m	8.474.841	6.034.830	File p7m	30/03/2021 11:00	47DE225A
ⓒ	e) Computo offerta tecnico-migliorativa senza prezzi.pdf.p7m	860.943	432.571	File p7m	30/03/2021 11:00	1E1BC3E6
ⓓ	Elaborati Grafici.pdf.p7m	5.689.213	5.492.887	File p7m	30/03/2021 11:00	965D4190
ⓔ	f) Elenco prezzi offerta tecnico-migliorativa senza prezzi.pdf.p7m	910.695	429.027	File p7m	30/03/2021 11:00	739D67FB
ⓕ	Quadro sinottico riepilogativo.pdf.p7m	617.097	595.212	File p7m	30/03/2021 11:00	68C20EEC
ⓖ	Relazione Tecnica Illustrativa.pdf.p7m	9.223.892	9.153.232	File p7m	30/03/2021 11:44	B8528189

Il Presidente dà atto che tutti gli elaborati prodotti nelle offerte tecniche risultano sottoscritti da Tecnici.

Le offerte tecniche presentano il contenuto minimo richiesto dal bando-disciplinare di gara.

Ultimata la fase di controllo della documentazione amministrativa, e del controllo del contenuto delle offerte tecniche, il Presidente del Seggio incarica il segretario di consegnare alla commissione i verbali e gli atti di gara per il prosieguo delle attività di gara. La Commissione di gara verrà nominata con atto separato.


Alle ore 17,11 viene chiuso il collegamento streaming, con gli O.E. fin qui connessi.

Alle ore 17:18 viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Ing. Giuseppe Spagnuolo



I Testimoni

