



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C.U.C. VALLE DEL SABATO
Comune Associato

COMUNE DI CESINALI (AV)

Piazza Municipio 1 - 83020 - CESINALI (AV) - Tel. 0825666125
Part. IVA: 00225660646 Cod. Fisc. Cod. Istat 064026
<http://www.comune.cesinali.av.it> PEC: protocollo.cesinali@asmepec.it

VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA

SEDUTA PUBBLICA del 16.12.2021

Oggetto	lavori di STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ADIACENTE ALLA STRUTTURA COMUNALE DI MONTEUOVOLO, nel Comune di Cesinali (AV).
CIG	900395283D
CUP	G34H20000760001
Importo di gara	€ 201.826,88
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura proponente	Ufficio Tecnico/Manutentivo Comunale
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n.1 del 15.12.2021 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
- che a tal fine, con nota prot. n. 3420 del 15.12.2021, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata, a presentare la documentazione mancante entro le ore 15:00 del 16.12.2021;
- che, secondo quanto stabilito nel suddetto verbale del 15.12.2021, la seduta pubblica per la valutazione del soccorso istruttorio è stata stabilita per il giorno 16.12.2021 alle ore 16,00, così come comunicato a tutti i concorrenti alla gara con PEC 3419 del 15.12.2021 consegnate in pari data.
- Che al fine di garantire la più ampia partecipazione, alle ore 15:53 la CUC ha inviato il collegamento diretto a tutti i concorrenti alla gara, al fine di consentirgli di presiedere la seduta da remoto.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

alle ore 16:12 l'ing. Anna Maria NAPPA, assume la Presidenza della Gara. Sono altresì presenti in qualità di testimoni i sig.gi Antonella Nazzaro ed Emilio Romano.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante Emilio Romano, istruttore della CUC Valle del Sabato.

Il Presidente dà atto che non sono presenti fisicamente rappresentanti delle imprese partecipanti, mentre risulta collegato gli O.E. F&F Costruzioni, giusta documentazione agli atti.

Il Presidente di gara prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta all'offerente ammesso con riserva non è pervenuta, e pertanto esclude dalla gara l'O.E. Building and Planning srl.

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
BUILDING AND PLANNING S.R.L. Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	NON PERVENUTA		NON AMMESSA Motivazione: La documentazione integrativa richiesta non è pervenuta oppure è pervenuta dopo la scadenza dei termini previsti.

Il Presidente procede quindi all'apertura delle Buste contenenti le Offerte Economiche degli O.E. rimasti in gara, alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai medesimi, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
2P COSTRUZIONI GENERALI SRL	2.0%
F. & F. COSTRUZIONI S.R.L.	3.121%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del D. Lgs. 50/2016, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Il Presidente rileva che la migliore offerta risulta quella presentata da F. & F. COSTRUZIONI S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 3,121 (tre,centoventuno)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di F. & F. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA TUFOLONGO N°8, Cassano Irpino (AV), 83040, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 165.415,06, cui vanno aggiunti € 31.082,90 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 196.497,96.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.


La seduta pubblica si chiude alle ore 16:23 chiudendo il collegamento in streaming.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16:50.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente di gara

ing. Anna Maria NAPPA



I Testimoni

